

Crna Gora
Opština Tivat
Broj 07-426/21-94/9
Tivat, 14-04-2021

**UGOVOR
ZA PRUŽANJE USLUGA**

D.O.O. "OLIVER - ING"

Broj: 344-4/21
Budva, 13.04. 2021 god.

zaključen između:

1. Opštine Tivat, sa sjedištem u Tivtu, na adresi Trg magnolija broj 1, PIB:02008599,
koju zastupa predsjednik Željko Komnenović, kao Naručilac (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. »Oliver-ing« d.o.o., sa sjedištem u Budvi, na adresi Jadranski put bb, PIB: 02915987,
koga zastupa direktor Oliver Stojanović, kao ponuđač (u daljem tekstu: Izvršilac),

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku usluge revizije glavnog projekta saobraćajnice S-05 po DUP-u Gornji Kalimanj, broj: 19-426/21-94/1 od 17.03.2021.godine.

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka: 19-426/21-94/7 od 09.04.2021.godine.

Ponuda ponuđača »Oliver-ing« d.o.o. od 22.03.2021.godine – šifra ponude pod kojom je ista evidentirana u ESJN - #1748.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluge revizije glavnog projekta saobraćajnice S-05 po DUP-u Gornji Kalimanj u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke br. 19-426/21-94/1 od 17.03.2021.godine.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore“ br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20), Pravilniku o načinu vršenja revizije glavnog projekta („Sl. List Crne Gore br. 018/18) i ponudi #1748 od 22.03.2021.godine, koja čini sastavni dio ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi **1.234,00 €**, bez uračunatog PDV-a. Iznos PDV-a je **259,14 €**. Ukupan iznos sa PDV-om je **1.493,14 €**.

Rok plaćanja je: 30 dana od dana nastanka dužničko-povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl.list br.28/14), odnosno od prijema Izvještaja o reviziji glavnog projekta.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružiti u roku od 20 dana od dana zaključivanja ugovora.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga.

RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju da Izvršilac kasni sa završetkom pružanja usluge ili usluge pruža radnom snagom koja nije kvalifikovana za predmetnu uslugu.

OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 7

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

OSTALE ODREDBE

Član 8

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjeniće se odredbe Zakona planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20) i Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“ br. 047/08, 004/11, 022/17).

Član 9

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, u protivnom ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 10

Ugovor o nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila (čl.38 st.3 ZJN „Službeni list CG“, br. 74/19 od 30.12.2019.godine) je ništav.



Član 11

Ovaj ugovor je pravno valjan kad je potpisan od navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana.

Naručilac
Opština Tivat
Predsjednik
Željko Komnenović




Izvršilac
“Oliver – ing” d.o.o
Izvršni direktor,
Oliver Stojanović


