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zaklju¢en izmedu:

1. Opstine Tivat, sa sjediStem u Tivtu, na adresi Trg magnolija br.1, PIB: 02008599,
koju zastupa Predsjednik Zeljko Komnenovié s jedne strane (u daljem tekstu: Narucilac)

2. ,Sampetrol” d.0.0., sa sjedistem u Tivtu, na adresi Kukuljina bb PIB: 02412314,
koga zastupa izvr$ni direktor Davor Samardzi¢, s druge strane (u daljem tekstu: lzvodac)
sa podugovaratem “Geogrid” d.o.0. u procentualnom uéeséu od 2% za izvodenje radova na
geodetskom obiljezavanju (u daljem tekstu: Podizvodag).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku radova na uredenju dijela
saobracajnice ispred stambene zgrade na Seljanovu broj: 07-426/22-260 od
01.11.2022.godine.

Broj i datum Obavjestenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 07-426/22-260/3 od
30.11.2022.godine.

Ponuda izvodaca “Sampetrol” d.o.0. ESJN br. 42913 od 11.11.2022.godine.

PREDMET NABAVKE

Clan 1
Narucilac ustupa, a lzvoda¢ se obavezuje da za ra¢un Narucioca izvrsi izvodenje radova na
uredenju dijela saobracajnice ispred stambene zgrade na Seljanovu u skladu sa ugovornim
dokumentima i u svemu prema ponudi ESJN br. 42913 od 11.11.2022. godine, koja je
sastavni dio ovog ugovora. Jediniéne cijene iz ponude su nepromjenjive.

Clan 2
Izvodad se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i cbavezama
koje kao lzvodac ima u vezi sa izvrSenjem ovog ugovora da radove izvede struéno i
kvalitetno, u skladu sa predmjerom radova, Zakonom o planiranju i izgradnji, posebnim
propisima i pravilima struke.

Clan 3
lzvodac se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od 39.978,802 € (bez PDV-a), lznos pdv-a je 8.395,54842 € odnosno za ukupnu
cijenu u iznosu od 48.374,35042 € (sa uracunatim PDV-om).

Ugovorene cijene su fiksne i obuhvataju sav potreban rad, materijal i opremu i sve druge
troskove koje lzvodac ima shodno ovom Ugovoru do isteka garantnog roka.

TroSkove za navedene radove ponudac je duzan rasporediti i obuhvatiti jediniénim cijenama
pozicija iz predmjera radova.

Clan 4

Isplata radova iz ¢lana 1 ovog Ugovora vrsi¢e se najkasnije u roku od 30 dana od dana
dostavljanja okonéane situacije ovjerene od nadzornog organa.

Koli¢inu izvrsenin radova nakon zavrdetka pojedine pozicije, utvrduje lzvodaé u prisustvu
Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.
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lzvodaC ¢e privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog
dnevnika, a Nadzorni organ ée primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovijeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ¢e traziti od Izvodaéa da te
primjedbe otkloni. Ukoliko Izvoda¢ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ ée
staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Narugiocu.

Clan 5
Smatra se da je Narucilac izvrSio obavezu uvodenja Izvodaga u posao danom zakljugenja i
predajom lzvodacu ugovora o stru¢énom nadzoru.
lzvodac je duzan dostaviti Naruciocu detaljan dinamicki plan izvodenja radova.

ROK I1ZVRSENJA

Clan 6
Ugovor se zakljucuje na odredjeno vrijeme.
lzvodaC se obavezuje da radove navedene u ¢lanu 1 ovog Ugovora, pruzi u roku od 39
dana raCunajuci od dana zaklju¢enja ugovora, odnosno uvodenja lzvodada u posao. Rok se
u slucaju losih vremenskih uslova koji ometaju izvr$enje ugovora prekida i produzava za
onoliko dana koliko je trajao prekid.

Clan7
Ako lzvodac svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrSetak radova iz ¢lana 1 ovog
ugovora u roku iz ¢lana 6, prema detaljnom dinami¢kom planu izvodenja radova, duzan je
da Naruciocu nadoknadi tetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

Clan 8
Utovar, odvoz i odlaganje materijala na deponiju predstavlja tro$ak izvodaéa.

Clan 9
Saglasnost na izmjene i dopune predmjera radova na osnovu kojih je ugovoreno izvodenje
radova daje Narucilac iskljucivo preko gradevinskog dnevnika.

Clan 10
Strucni nadzor nad izvodenjem radova, Naruéilac ¢e vrsiti preko svojih radnika — ovladéenih
struCnih lica ili preko privrednog drudtva koje je registrovano u CRPS za vréenje poslova
nadzora za ovu vrstu objekta, o &emu ¢e pismeno obavjestiti Izvodaca.
Narucilac ¢e danom potpisivanja ugovora lzvodacu pismeno saopstiti lica koja ¢e vrsiti
strucni i nadzor nad izvodenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).
Ako u toku izvodenja radova dode do promjene nadzornog organa, Narudilac ée o tome
obavijestiti |zvodada.

Clan 11
Nadzorni organ ima pravo da naredi lzvodacu da otkloni nekvalitetno izvedene radove i
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala.

Ako |zvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uoéene nedostatke
i nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova, Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome
obavjestiti Naru€ioca i nadleznu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moze se ponovo nastaviti kada lzvoda¢ preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i nadzornog
organa obezbeduje kvalitetno izvodenje radova.
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Clan12
lzvodac je duzan da za uredno i blagovremeno izvrSenje radova koji su predmet ovog
ugovora.

Clan 13
lzvodac je duzan da, u vezi sa izvodenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po
propisima koji vaze u sjedistu Narucioca vodi propisanu gradili$nu dokumentaciju.

Clan 14
lzvodac je duzan da na gradilistu preduzme mjere radi obezbedenja sigurnosti izvedenih
radova, susjednih objekata i radova opreme, uredenje instalacija, radnika, okoline i imovine i
neposredno je odgovoran i duzan naknaditi sve Stete koje izvodenjem ugovorenih radova
pricini tre¢im licima i imovini.
TroSkove sprovodenja mjera zastite snosi lzvodag.
lzvodac je obavezan Naruciocu nadoknaditi sve Stete koje tre¢a lica eventualno ostvare od
Naruéioca po oshovu iz stava 1 ovog ¢lana.

Sva lica zaposlena na gradili$tu za izvrSenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od
strane |zvodaca o njegovom troS$ku za sve povrede na radu ili nesre¢e na poslu.
Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaéena sva lica u sluzbi izvodaca, podizvodaca kao i
nadzorni organ Narucioca.
Investitor nece biti odgovoran za bilo koje odStete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za
bilo kakvu povredu osiguranih lica.

Clan 15
Ako lzvodaé bez krivice Naruc¢ioca ne zavr$i radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duzan je NaruCiocu platiti iznos od 10% vrijednosti ugovora na ime
ugovorne kazne za cio period neopravdanog zakanjenja ako se radovi ne zavrse u
predvidenom roku. Pravo na ugovornu kaznu Narucilac sti¢e samim padanjem izvodaca u
docnju. Naruéilac moze i nakon padanja izvodaca u docnju da zahtijeva ispunjenje obaveze
pri Cemu ¢e obavijestiti izvodaca da li zadrzava pravo i na ugovornu kaznu.

Ako Naruéiocu nastane Steta zbog prekoradenja ugovorenog roka zavréetka radova u iznosu
vecem od ukupnog iznosa ugovorne kazne, tada je lzvodaé duzan da plati Naruciocu pored
ugovorene kazne i iznos naknade stete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 16
Garantni rok na izvedene radove je 2 godine od promopredaje.
Izvodac je duzan da o svom troSku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se
pokazu u toku garantnog roka.

Clan 17
lzvodac je duzan da po zavrSenim radovima povude sa gradilista svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada,
ocisti gradiliSte od otpadaka koje je napravio, uredi i odisti okolinu gradevine i samu
gradevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

Clan 18
Primopredaja izvedenih radova vr8i se od strane investitora i izvodaca nakon prijema
konacnog izvjestaja struénog nadzora i konaénog obra¢una vrijednosti izvedenih radova.



