

Crna Gora
Opština Tivat
Broj 0706-351/17-143/43
Tivat, 17-12-2021



UGOVOR

**o pružanju usluga Izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu
projekta izmještanja Dalekovoda 110kV „Gradiošnica – Herceg Novi“**

zaključen između:

1. OPŠTINE TIVAT, sa sjedištem u Tivtu, na adresi Trg magnolija br. 1, PIB 02008599, koju zastupa Predsjednik opštine Željko Komnenović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. „PAMING“ d.o.o., društvo za projektovanje, inženjering, konsalting, promet roba i usluga, sa sjedištem u Podgorici, na adresi ul. Desanke Maksimović, br. 28, PIB 03086445, koga zastupa direktor Ivan Ćuković (u daljem tekstu: Izvršilac)

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge Izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izmještanja dalekovoda 110kV „Gradiošnica – Herceg Novi“ u Gradiošnici u Tivtu, a u okviru jednostavne nabavke realizovane putem ugovora, zaveden na pisarnici Opštine Tivat br. 0706-351/17-143/36 od 08.12.2021.godine. Ponuda za uslugu Izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izmještanja dalekovoda 110kV „Gradiošnica – Herceg Novi“ u Gradiošnici u Tivtu, zavedena na pisarnici Opštine Tivat br. 0706-351/17-143/37 od 08.12.2021.godine.

PREDMET NABAVKE

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge **Izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izmještanja dalekovoda 110kV „Gradiošnica – Herceg Novi“ u Gradiošnici u Tivtu**, u skladu sa ponudom br. 0706-351/17-143/37 od 08.12.2021.godine.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti uslugu navedenu u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 0706-351/17-143/36 od 08.12.2021.godine i Ponudi ponuđača br. 0706-351/17-143/37 od 08.12.2021. godine, a koji čine sastavni dio ovog Ugovora, kao i pravilima struke.

Član 3

Izvršilac se obavezuje da usluge iz člana 1 ovog Ugovora izvrši za ukupnu cijenu u iznosu od **800,00€, bez PDV-a**, odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od **968,00€ sa uračunatim PDV-om**. Iznos PDV-a je **168,00€**. Ugovorena cijena je fiksna.

Član 4

Isplata za izvršenje usluga iz člana 1 ovog Ugovora izvršiće se u roku od 30 dana od dana dostavljanja Saglasnosti na predmetni Elaborat, odnosno Rješenja Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore.

ROK IZVRŠENJA

Član 5

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme. Izvršilac se obavezuje da će radove navedene u Članu 1 ovog Ugovora izvesti u roku od 10 dana, računajući od dana zaključenja ovog Ugovora.

Član 6

Izvršilac se obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvrši u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- Da uslugu pruži kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- Da rukovodu izvršnjem svih usluga;

OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 7

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pismenog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

OSTALE ODREDBE

Član 8

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.



Član 9

Strane Ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno, u protivnom određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 10

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 6 (šest) primjeraka, od kojih po 3 (tri) zadržavaju Naručilac i Izvršilac.

Član 11

Ugovor je sačinjen u Tivtu, dana **09.12.2021.** godine.

NARUČILAC
OPŠTINA TIVAT

Predsjednik,
Željko Komnenović



IZVRŠILAC
„PAMING“ d.o.o.,
Podgorica

Izvršni direktor,
Ivan Čuković

